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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RVa - Volte in muratura su loggiato  (SpCat 1)

1 / 18 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi
F01001.a in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in

opera. Sono compresi: il m ... sviluppo del ponteggio: fornitura
all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per il primo
mese o frazione
volta 0-10 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-11 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-12 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-13 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-14 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-15 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-16 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-17 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-18 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-1 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-4 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-6 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-7 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-9 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-23 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-22 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-21 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-20 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00
volta 0-19 *(larg.=4*1,8) 7,200 5,000 36,00

SOMMANO m² 684,00 10,40 7´113,60

2 / 19 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi
F01001.b in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in

opera. Sono compresi: il m ... luppo del ponteggio: fornitura
all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per ogni mese in
più o frazione
volta 0-10  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-11  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-12  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-13  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-14  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-15  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-16  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-17  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-18  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-1  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-4  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-6  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-7  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-9  per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-23 per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-22 per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-21 per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-20 per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00
volta 0-19 per ulteriori 3 mesi *(larg.=4*1,8) 3,00 7,200 5,000 108,00

SOMMANO m² 2´052,00 1,40 2´872,80

3 / 20 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01002.b ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e

giunti in acciaio realizzati in opera. Son ... tturale, se previsto:
fornitura all’esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni
mese in più o frazione
volta 0-10 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-11 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-12 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-13 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 2´400,00 9´986,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´400,00 9´986,40

volta 0-14 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-15 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-16 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-17 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-18 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-1 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-4 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-6 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-7 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-9 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-23 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-22 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-21 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-20 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00
volta 0-19 per ulteriori 3 mesi 3,00 200,000 600,00

SOMMANO cad 11´400,00 0,96 10´944,00

4 / 21 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname,
F01021 fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici

da demolire o da restaurare  ... uanto altro occorre per dare le
puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di
legname posto in opera
volta 0-10 tav.in piano  + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-11 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-12 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-13 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-14 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-15 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-16 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-17 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-18 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-1 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-4 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-6 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-7 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-9 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-23 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-22 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-21 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-20 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52
volta 0-19 tav. in piano + tav. per puntelli *(par.ug.=23,00+15) 38,00 0,040 1,52

SOMMANO m³ 28,88 638,00 18´425,44

5 / 22 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01002.a ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e

giunti in acciaio realizzati in opera. Son ... trutturale, se previsto:
fornitura all’esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il
primo mese o frazione
volta 0-10 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-11 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-12 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-13 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-14 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-15 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-16 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-17 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-18 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-1 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-4 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-6 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-7 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-9 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-23 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-22 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-21 valutati circa n.300 200,000 200,00
volta 0-20 valutati circa n.300 200,000 200,00

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 3´600,00 39´355,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´600,00 39´355,84

volta 0-19 valutati circa n.300 200,000 200,00

SOMMANO cad 3´800,00 13,30 50´540,00

6 / 23 Posa di pannelli di protezione e delimitazione in OSB fissati a
AP_05 strutture quali impalcati o pali di recinzione (quest'ultimi computati a

parte). Resi solidali alla struttura portan ... vori ultimati o quando tali
legnami non sono più necessari. Tutti i materiali sono e restano di
proprietà dell’impresa.
Volta 0-10 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-11 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-12 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-13 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-14 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-15 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-16 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-17 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-18 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-1 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-4 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-6 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-7 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-9 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-23 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-22 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-21 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-20 4,00 3,00 2,000 24,00
Volta 0-19 4,00 3,00 2,000 24,00

SOMMANO m2 456,00 17,73 8´084,88

7 / 24 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di puntelli
F01022 telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o con forca ad

“U”, regolabile per altezza mass ... icurezza dei lavoratori e in
relazione alla fase di riferimento e al tempo necessario per
l’esecuzione della fase stessa
volta 0-10 55,00
volta 0-11 55,00
volta 0-12 55,00
volta 0-13 55,00
volta 0-14 55,00
volta 0-15 55,00
volta 0-16 55,00
volta 0-17 55,00
volta 0-18 55,00
volta 0-1 55,00
volta 0-4 55,00
volta 0-6 55,00
volta 0-7 55,00
volta 0-9 55,00
volta 0-23 55,00
volta 0-22 55,00
volta 0-21 55,00
volta 0-20 55,00
volta 0-19 55,00

SOMMANO cad 1´045,00 11,10 11´599,50

8 / 25 Rimozione e smontaggio con recupero di arredi vari ed attrezzature.
AP_09 Gli arredi andranno smontati e numerati al fine di garantirne il

successivo riassemblaggio e la messa in opera.
 ...  luoghi opportuni indicati dalla D.L. e l'evenutale tiro in alto e calo
in basso.
Prezzo al mc calcolato vuoto per pieno
Arredo stanza 2-10 1,00 30,00 1,000 1,000 30,00
parete attrezzata stanze 2-2, 2-3, 2-4 9,80 0,600 2,300 13,52

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 43,52 109´580,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,52 109´580,22

SOMMANO m3 43,52 67,10 2´920,19

9 / 26 Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti,
A01040.b gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il

sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicina ... eposito
provvisorio: eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare
stanza 2-1 1,00 29,00 29,00
stanza 2-2 1,00 29,00 29,00
stanza 2-3 - stanza 2-4 1,00 58,00 58,00
stanza 2-5 1,00 34,00 34,00
stanza 2-6 1,00 34,00 34,00
stanza 2-8 1,00 30,00 30,00
stanza 2-9 1,00 34,00 34,00
stanza 2-10 1,00 102,00 102,00
stanza 2-12 1,00 30,00 30,00
stanza 2-13 1,00 33,00 33,00
stanza 2-14 1,00 66,00 66,00
stanza 2-15 1,00 27,00 27,00
stanza 2-16 1,00 59,00 59,00

SOMMANO m² 565,00 25,72 14´531,80

10 / 27 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza 5 ÷ 10 cm,
A01041 compresi la catalogazione delle lastre, il sottofondo dello spessore fino

a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
stanza 2_11 1,00 31,00 31,00

SOMMANO m² 31,00 48,23 1´495,13

11 / 28 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
A01054 stanza 2-1 (ulteriori 5 cm) 1,10 29,00 0,050 1,60

stanza 2-2 (ulteriori 5 cm) 1,10 29,00 0,050 1,60
stanza 2-3 - stanza 2-4 (ulteriori 5 cm) 1,10 58,00 0,050 3,19
stanza 2-5 (ulteriori 5 cm) 1,10 34,00 0,050 1,87
stanza 2-6 (ulteriori 5 cm) 1,10 34,00 0,050 1,87
stanza 2-8 (ulteriori 5 cm) 1,10 30,00 0,050 1,65
stanza 2-9 (ulteriori 5 cm) 1,10 34,00 0,050 1,87
stanza 2-10 (ulteriori 5 cm) 1,10 102,00 0,050 5,61
stanza 2-11 (ulteriori 5 cm) 1,10 31,00 0,050 1,71
stanza 2-12 (ulteriori 5 cm) 1,10 30,00 0,050 1,65
stanza 2-13 (ulteriori 5 cm) 1,10 33,00 0,050 1,82
stanza 2-14 (ulteriori 5 cm) 1,10 66,00 0,050 3,63
stanza 2-15 (ulteriori 5 cm) 1,10 27,00 0,050 1,49
stanza 2-16 (ulteriori 5 cm) 1,10 59,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 32,81 72,39 2´375,12

12 / 29 Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da pianelle, listelli,
AP_08 travetti e travi, compreso la schiodatura, smuratura e la cernita

dell'eventuale materiale di recupero. Esclusa la grossa orditura
portante, la movimentazione nell'area di cantiere e il calo in basso.
stanza 2-1 26,00
stanza 2-2 27,50
stanza 2-3 e stanza 2_4 54,00
stanza 2-5 30,50
stanza 2-6 31,00
stanza 2-8 26,50
stanza 2-9 31,50
stanza 2-10 95,00
stanza 2-11 28,00
stanza 2-12 26,50
stanza 2-13 31,00
stanza 2-14 61,50
stanza 2-15 24,50
stanza 2-16 54,50

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 548,00 130´902,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 548,00 130´902,46

SOMMANO m2 548,00 18,42 10´094,16

13 / 30 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
A01021.a testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni
demolizione di manufatti vari presenti nell'intercapedine 4,00 5,00 0,400 0,800 6,40

SOMMANO m³ 6,40 151,13 967,23

14 / 31 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte
A01070 effettuato con particolare cautela compresa la movi-mentazione del

materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gl ... essi al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale
di risulta ed il calo in basso
volta 0-10 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-11 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-12 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-13 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-14 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-15 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-16 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-17 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-18 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-1 *(lung.=23,5*1,3) 1,00 30,55 0,030 0,92
volta 0-4 *(lung.=22*1,3) 1,00 28,60 0,030 0,86
volta 0-6 *(lung.=22,5*1,3) 1,00 29,25 0,030 0,88
volta 0-7 *(lung.=24*1,3) 1,00 31,20 0,030 0,94
volta 0-9 *(lung.=24,5*1,3) 1,00 31,85 0,030 0,96
volta 0-23 *(lung.=22,5*1,3) 1,00 29,25 0,030 0,88
volta 0-22 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-21 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-20 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-19 *(lung.=25*1,3) 1,00 32,50 0,030 0,98

SOMMANO m³ 17,22 89,76 1´545,67

15 / 32 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A01148 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m
demolizione di manufatti vari presenti nell'intercapedine 5,00 5,00 0,400 0,800 8,00
stanza 2_1 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+0,01+
(0,3*0,06))) 1,10 29,00 0,158 5,04
stanza 2_2 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+0,01+
(0,3*0,06))) 1,10 29,00 0,158 5,04
stanza 2_3 e 2_4 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+
0,01+(0,3*0,06))) 1,10 58,00 0,158 10,08
stanza 2_5 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+0,01+
(0,3*0,06))) 1,10 34,00 0,158 5,91
stanza 2_6 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+0,01+
(0,3*0,06))) 1,10 34,00 0,158 5,91
stanza 2_8 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+0,01+
(0,3*0,06))) 1,10 30,00 0,158 5,21
stanza 2_9 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+0,01+
(0,3*0,06))) 1,10 34,00 0,158 5,91
stanza 2_10 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+0,01+
(0,3*0,06))) 1,10 102,00 0,158 17,73
stanza 2_11 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+0,01+
(0,3*0,06))) 1,10 31,00 0,158 5,39
stanza 2_12 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+0,01+
(0,3*0,06))) 1,10 30,00 0,158 5,21
stanza 2_13 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+0,01+
(0,3*0,06))) 1,10 33,00 0,158 5,74
stanza 2_14 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+0,01+
(0,3*0,06))) 1,10 66,00 0,158 11,47
stanza 2_15 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,1+0,03+0,01+
(0,3*0,06))) 1,10 27,00 0,158 4,69

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 101,33 143´509,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 101,33 143´509,52

stanza 2_16 sott+pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,02+0,1+0,03+
0,01+(0,3*0,06))) 1,10 59,00 0,178 11,55
volta 0-10 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-11 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-12 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-13 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-14 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-15 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-16 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-17 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-18 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-1 *(lung.=23,5*1,3) 1,00 30,55 0,030 0,92
volta 0-4 *(lung.=22*1,3) 1,00 28,60 0,030 0,86
volta 0-6 *(lung.=22,5*1,3) 1,00 29,25 0,030 0,88
volta 0-7 *(lung.=24*1,3) 1,00 31,20 0,030 0,94
volta 0-9 *(lung.=24,5*1,3) 1,00 31,85 0,030 0,96
volta 0-23 *(lung.=22,5*1,3) 1,00 29,25 0,030 0,88
volta 0-22 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-21 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-20 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0-19 *(lung.=25*1,3) 1,00 32,50 0,030 0,98
volta 0-10 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-11 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-12 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-13 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-14 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-15 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-16 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-17 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-18 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-1 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-4 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-6 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-7 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-9 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-23 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-22 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-21 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-20 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-19 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20

SOMMANO m³ 133,74 34,75 4´647,47

16 / 33 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A01150.b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei mate-riali:

valutazione a volume
demolizione di manufatti vari presenti nell'intercapedine 5,00 5,00 0,400 0,800 8,00
stanza 2_1 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 29,00 0,172 5,49
stanza 2_2 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 13,49 148´156,99
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R I P O R T O 13,49 148´156,99

0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 29,00 0,172 5,49
stanza 2_3 e 2_4 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/
peso=(0,035+0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 58,00 0,172 10,97
stanza 2_5 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 34,00 0,172 6,43
stanza 2_6 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 34,00 0,172 6,43
stanza 2_8 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 30,00 0,172 5,68
stanza 2_9 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 34,00 0,172 6,43
stanza 2_10 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 102,00 0,172 19,30
stanza 2_11 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 31,00 0,172 5,87
stanza 2_12 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 30,00 0,172 5,68
stanza 2_13 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 33,00 0,172 6,24
stanza 2_14 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 66,00 0,172 12,49
stanza 2_15 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 27,00 0,172 5,11
stanza 2_16 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 59,00 0,172 11,16
volta 0_10 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_11 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_12 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_13 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_14 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_15 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_16 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_17 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_18 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_1 *(lung.=23,5*1,3) 1,00 30,55 0,030 0,92
volta 0_4 *(lung.=22*1,3) 1,00 28,60 0,030 0,86
volta 0_6 *(lung.=22,5*1,3) 1,00 29,25 0,030 0,88
volta 0_7 *(lung.=24*1,3) 1,00 31,20 0,030 0,94
volta 0_9 *(lung.=24,5*1,3) 1,00 31,85 0,030 0,96
volta 0_23 *(lung.=22,5*1,3) 1,00 29,25 0,030 0,88
volta 0_22 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_21 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_20 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_19 *(lung.=25*1,3) 1,00 32,50 0,030 0,98
volta 0-10 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-11 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-12 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-13 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-14 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-15 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-16 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-17 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-18 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-1 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-4 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-6 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-7 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 140,51 148´156,99
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R I P O R T O 140,51 148´156,99

volta 0-9 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-23 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-22 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-21 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-20 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-19 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20

SOMMANO m³ 141,63 32,28 4´571,82

17 / 34 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
A01145 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a
50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
demolizione di manufatti vari presenti nell'intercapedine 5,00 5,00 0,400 0,800 8,00
stanza 2_1 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 29,00 0,172 5,49
stanza 2_2 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 29,00 0,172 5,49
stanza 2_3 e 2_4 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/
peso=(0,035+0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 58,00 0,172 10,97
stanza 2_5 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 34,00 0,172 6,43
stanza 2_6 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 34,00 0,172 6,43
stanza 2_8 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 30,00 0,172 5,68
stanza 2_9 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 34,00 0,172 6,43
stanza 2_10 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 102,00 0,172 19,30
stanza 2_11 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 31,00 0,172 5,87
stanza 2_12 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 30,00 0,172 5,68
stanza 2_13 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 33,00 0,172 6,24
stanza 2_14 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 66,00 0,172 12,49
stanza 2_15 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 27,00 0,172 5,11
stanza 2_16 pav+sott+30%pian+listelli+30%travi *(H/peso=(0,035+
0,1+(0,3*0,03)+0,01+(0,3*0,06))) 1,10 59,00 0,172 11,16
volta 0_10 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_11 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_12 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_13 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_14 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_15 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_16 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_17 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_18 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_1 *(lung.=23,5*1,3) 1,00 30,55 0,030 0,92
volta 0_4 *(lung.=22*1,3) 1,00 28,60 0,030 0,86
volta 0_6 *(lung.=22,5*1,3) 1,00 29,25 0,030 0,88
volta 0_7 *(lung.=24*1,3) 1,00 31,20 0,030 0,94
volta 0_9 *(lung.=24,5*1,3) 1,00 31,85 0,030 0,96
volta 0_23 *(lung.=22,5*1,3) 1,00 29,25 0,030 0,88
volta 0_22 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_21 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_20 *(lung.=23*1,3) 1,00 29,90 0,030 0,90
volta 0_19 *(lung.=25*1,3) 1,00 32,50 0,030 0,98
volta 0-10 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 137,99 152´728,81
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R I P O R T O 137,99 152´728,81

(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-11 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-12 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-13 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-14 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-15 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-16 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-17 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-18 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-1 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-4 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-6 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-7 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-9 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *(par.ug.=1,3*
0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20
volta 0-23 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-22 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-21 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-20 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 4,80 4,800 0,020 0,18
volta 0-19 ipotizzando un 30% di intonaco da rimuovere *
(par.ug.=1,3*0,3) 0,39 5,00 5,000 0,020 0,20

SOMMANO m³ 141,63 46,14 6´534,81

18 / 35 Oneri discarica
AP_15 per intervento RVA *(par.ug.=142*1500) 213000,0

0 213´000,00

SOMMANO kg 213´000,00 0,01 2´130,00

19 / 36 Rinforzo di volta a crociera mediante placcaggio estradossale con
AP_06a fasce in tessuto fibrorinforzato o di fibra in acciaio galvanizzato,ad

altissima resistenza , formato da micro-tre ...  è ad unità di superficie
di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni
e le zone di ancoraggio.
volta 0-10 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-11 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-12 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-13 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-14 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-15 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-16 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-17 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-18 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-1 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-4 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-6 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-7 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-9 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-23 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-22 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-21 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 283,05 161´393,62
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R I P O R T O 283,05 161´393,62

volta 0-20 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65
volta 0-19 *(lung.=((6,95*2)+(4,3*4)+(2,9*4))*1,3) 1,00 55,51 0,300 16,65

SOMMANO m2 316,35 96,27 30´455,01

20 / 37 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
A07009.a lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,

opportunamente classificato in base alla n ...  lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L.: abete e pino massello
sostituzione del 30% delle travi 2_1 3,00 5,40 0,150 0,200 0,49
sostituzione del 30% delle travi 2_2 3,00 5,40 0,150 0,200 0,49
sostituzione del 30% delle travi 2_3 3,00 5,40 0,150 0,200 0,49
sostituzione del 30% delle travi 2_4 3,00 5,40 0,150 0,200 0,49
sostituzione del 30% delle travi 2_5 3,00 5,90 0,150 0,200 0,53
sostituzione del 30% delle travi 2_6 3,00 5,90 0,150 0,200 0,53
sostituzione del 30% delle travi 2_8 3,00 5,90 0,150 0,200 0,53
sostituzione del 30% delle travi 2_9 3,00 5,90 0,150 0,200 0,53
sostituzione del 30% delle travi 2_10 6,00 5,90 0,150 0,200 1,06
sostituzione del 30% delle travi 2_11 3,00 5,90 0,150 0,200 0,53
sostituzione del 30% delle travi 2_12 3,00 5,90 0,150 0,200 0,53
sostituzione del 30% delle travi 2_13 3,00 5,90 0,150 0,200 0,53
sostituzione del 30% delle travi 2_14 6,00 5,60 0,150 0,200 1,01
sostituzione del 30% delle travi 2_15 3,00 5,60 0,150 0,200 0,50
sostituzione del 30% delle travi 2_16 6,00 5,60 0,150 0,200 1,01

SOMMANO m³ 9,25 1´614,27 14´932,00

21 / 38 Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque
A10002.a lunghezza e sezione fino a 100 cm², forniti e posti in opera, per la

formazione della piccola e media armatura di ... e; il montaggio a
qualsiasi altezza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita: in legno di abete.
considerando travetti da 6x6 cm ogni 25 cm
listelli 2_1 26,00 0,015 0,39
listelli 2_2 27,50 0,015 0,41
listelli 2_3 24,50 0,015 0,37
listelli 2_4 28,50 0,015 0,43
listelli 2_5 30,50 0,015 0,46
listelli 2_6 31,00 0,015 0,47
listelli 2_8 26,50 0,015 0,40
listelli 2_9 31,50 0,015 0,47
listelli 2_10 95,00 0,015 1,43
listelli 2_11 28,00 0,015 0,42
listelli 2_12 26,50 0,015 0,40
listelli 2_13 31,00 0,015 0,47
listelli 2_14 61,50 0,015 0,92
listelli 2_15 24,50 0,015 0,37
listelli 2_16 54,50 0,015 0,82

SOMMANO m³ 8,23 1´600,00 13´168,00

22 / 39 Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni
A05099.b all'interno del cantiere. Sono compresi: la bagnatura degli elementi

lapidei e laterizi al fine di rendere più f ...  scarico a discarica del
materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita: pianelle
considerando70% di materiale recuperato
stanza 2-1 0,70 26,00 18,20
stanza 2-2 0,70 27,50 19,25
stanza 2-3 0,70 24,50 17,15
stanza 2_4 0,70 28,50 19,95
stanza 2-5 0,70 30,50 21,35
stanza 2-6 0,70 31,00 21,70
stanza 2-8 0,70 26,50 18,55
stanza 2-9 0,70 31,50 22,05
stanza 2-10 0,70 95,00 66,50

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 224,70 219´948,63
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R I P O R T O 224,70 219´948,63

stanza 2-11 0,70 28,00 19,60
stanza 2-12 0,70 26,50 18,55
stanza 2-13 0,70 31,00 21,70
stanza 2-14 0,70 61,50 43,05
stanza 2-15 0,70 24,50 17,15
stanza 2-16 0,70 54,50 38,15

SOMMANO m² 382,90 19,90 7´619,71

23 / 40 Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura di tetto con
A10020.a orditura in legno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la fornitura

di malta per il fissaggio delle pia ... mpreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita: Realizzato con pianelle di recupero comunque
reperibili in cantiere
considerando 70% di materiale recuperato
stanza 2-1 0,70 26,00 18,20
stanza 2-2 0,70 27,50 19,25
stanza 2-3 0,70 24,50 17,15
stanza 2_4 0,70 28,50 19,95
stanza 2-5 0,70 30,50 21,35
stanza 2-6 0,70 31,00 21,70
stanza 2-8 0,70 26,50 18,55
stanza 2-9 0,70 31,50 22,05
stanza 2-10 0,70 95,00 66,50
stanza 2-11 0,70 28,00 19,60
stanza 2-12 0,70 26,50 18,55
stanza 2-13 0,70 31,00 21,70
stanza 2-14 0,70 61,50 43,05
stanza 2-15 0,70 24,50 17,15
stanza 2-16 0,70 54,50 38,15

SOMMANO m² 382,90 33,70 12´903,73

24 / 41 Pianellato o tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con
A05082.a orditura di legno, fornito e posto in opera, eseguito con parziale

recupero di materiale riutilizzabile. È c ...  per il fissaggio di pianelle o
tavelloni. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. con pianelle
considerando 30% di materiale nuovo
stanza 2-1 0,30 26,00 7,80
stanza 2-2 0,30 27,50 8,25
stanza 2-3 0,30 24,50 7,35
stanza 2_4 0,30 28,50 8,55
stanza 2-5 0,30 30,50 9,15
stanza 2-6 0,30 31,00 9,30
stanza 2-8 0,30 26,50 7,95
stanza 2-9 0,30 31,50 9,45
stanza 2-10 0,30 95,00 28,50
stanza 2-11 0,30 28,00 8,40
stanza 2-12 0,30 26,50 7,95
stanza 2-13 0,30 31,00 9,30
stanza 2-14 0,30 61,50 18,45
stanza 2-15 0,30 24,50 7,35
stanza 2-16 0,30 54,50 16,35

SOMMANO m² 164,10 38,90 6´383,49

25 / 42 Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere
A04001.a con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per

lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con
pendenze: con vermiculite espansa
5 cm iniziali stanza 2-1 1,00 29,00 0,050 1,45
5 cm iniziali stanza 2-2 1,00 29,00 0,050 1,45
5 cm iniziali stanza 2-3 - stanza 2-4 1,00 58,00 0,050 2,90
5 cm iniziali stanza 2-5 1,00 34,00 0,050 1,70
5 cm iniziali stanza 2-6 1,00 34,00 0,050 1,70
5 cm iniziali stanza 2-8 1,00 30,00 0,050 1,50

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 10,70 246´855,56
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R I P O R T O 10,70 246´855,56

5 cm iniziali stanza 2-9 1,00 34,00 0,050 1,70
5 cm iniziali stanza 2-10 1,00 102,00 0,050 5,10
5 cm iniziali stanza 2-11 1,00 31,00 0,050 1,55
5 cm iniziali stanza 2-12 1,00 30,00 0,050 1,50
5 cm iniziali stanza 2-13 1,00 33,00 0,050 1,65
5 cm iniziali stanza 2-14 1,00 66,00 0,050 3,30
5 cm iniziali stanza 2-15 1,00 27,00 0,050 1,35
5 cm iniziali stanza 2-16 1,00 59,00 0,050 2,95

SOMMANO m³ 29,80 503,64 15´008,47

26 / 43 Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente
A04003.a (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN

13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di finitura
sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato
anche in pendenza: spessore 5 cm
5 cm finali stanza 2-1 1,00 29,00 29,00
5 cm finali stanza 2-2 1,00 29,00 29,00
5 cm finali stanza 2-3 - stanza 2-4 1,00 58,00 58,00
5 cm finali stanza 2-5 1,00 34,00 34,00
5 cm finali stanza 2-6 1,00 34,00 34,00
5 cm finali stanza 2-8 1,00 30,00 30,00
5 cm finali stanza 2-9 1,00 34,00 34,00
5 cm finali stanza 2-10 1,00 102,00 102,00
5 cm finali stanza 2-11 1,00 31,00 31,00
5 cm finali stanza 2-12 1,00 30,00 30,00
5 cm finali stanza 2-13 1,00 33,00 33,00
5 cm finali stanza 2-14 1,00 66,00 66,00
5 cm finali stanza 2-15 1,00 27,00 27,00
5 cm finali stanza 2-16 1,00 59,00 59,00

SOMMANO m² 596,00 24,97 14´882,12

27 / 44 Fornitura e posa in opera di pavimenti in pastine di cemento. Fornitura
AP_12_2 e posa in opera di pavimenti in pastine di cemento disposti secondo i

disegni originali delle pavimentazioni ... perfetta regola d'arte.   Con
elementi monocolore montati in piano, anche in obliquo, di forma
quadrata dim 23/25x23/25
2_4 *(par.ug.=26,21+2,3) 28,51 28,51
2_5 *(par.ug.=5,3+1) 6,30 6,30
2_6 2,00
2_7 1,00
2_8 3,00
2_9 *(par.ug.=5+3) 8,00 8,00
2_10 22,30
2_12 *(par.ug.=61,22+8,2+3,6) 73,02 73,02
2_13 *(par.ug.=16+9+1) 26,00 26,00

SOMMANO m2 170,13 118,05 20´083,85

28 / 45 Fornitura e posa in opera di pavimenti in pastine di cemento. Fornitura
AP_12_3 e posa in opera di pavimenti in pastine di cemento disposti secondo i

disegni originali delle pavimentazioni ...  e quanto altro necessario a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Con elementi
monocolore di forma ESAGONALE.
2_1 21,10
2_2 22,18
2_3 46,00
2_5 25,46
2_6 21,52

SOMMANO m2 136,26 94,69 12´902,46

29 / 46 Fornitura e posa in opera di pavimenti in marmo pressato tipo alla
AP_12_4 "Veneziana". Fornitura e posa in opera di pavimenti in pastine di

cemento disposti secondo i disegni originali de ... oni esistenti e

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 309´732,46
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R I P O R T O 309´732,46

quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Con elementi dimenzione 40x40
corridoi 158,00

SOMMANO m2 158,00 87,69 13´855,02

30 / 47 Fornitura e posa in opera di pavimenti  in pastine di cemento.
AP_12_5 Fornitura e posa in opera di pavimenti in pastine di cemento disposti

secondo i disegni originali delle pavimentazion ...  i raccordi con le
pavimentazioni esistenti e quanto altro necessario a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
2_4 1,00
2_5 1,00
2_6 1,00
2_7 *(par.ug.=25,73+1) 26,73 26,73
2_8 *(par.ug.=86,59+3,75) 90,34 90,34
2_9 1,00
2_10 1,00
2_11 *(par.ug.=1+27) 28,00 28,00
2_12 1,60
2_13 1,00

SOMMANO m2 152,67 165,48 25´263,83

31 / 48 Fornitura e posa in opera di pavimenti  in pastine di cemento.
AP_12_6 Fornitura e posa in opera di pavimenti in pastine di cemento disposti

secondo i disegni originali delle pavimentazion ... enti e quanto altro
necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Elementi decorativi sala del Consiglio
2_7 5,32
2_8 8,50

SOMMANO m2 13,82 333,10 4´603,44

32 / 49 Rifacimento pavimento “sala del Sindaco”.
AP_12_7 L'intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) Smontaggio e pulizia di pavimento con elementi in pastina di
cemento posti a correre delle  ... i raccordi con le pavimentazioni
esistenti e quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
stanza "del Sindaco" 2_9 22,60

SOMMANO m2 22,60 192,77 4´356,60

33 / 50 Fornitura e posa in opera di pavimenti in pastine di cemento. Fornitura
AP_12_1 e posa in opera di pavimenti in pastine di cemento disposti secondo i

disegni originali delle pavimentazioni ... iuta a perfetta regola d'arte.
Con elementi monocolore montati in piano, anche in obliquo, di forma
quadrata dim 20x20
2_1 *(par.ug.=4,9+2,42) 7,32 7,32
2_2 *(par.ug.=5,02+1,17) 6,19 6,19
2_3 *(par.ug.=7,5+2,34) 9,84 9,84
2_4 4,27
2_5 1,00
2_6 4,95
2_8 8,50
2_10 *(par.ug.=4+2) 6,00 6,00
2_11 5,30
2_12 1,00

SOMMANO m2 54,37 90,22 4´905,26

34 / 51 Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 ÷ 9 cm di
A18089.a larghezza, 10 mm di spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, grado

igrometrico 9% ±2%, scelta standard, posti in opera su armatura di

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 362´716,61
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R I P O R T O 362´716,61

legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura: afrormosia
stanza del Sindaco 2_16 1,00 60,00 60,00

SOMMANO m² 60,00 128,46 7´707,60

35 / 52 Rimontaggio arredi accatastati nelle aree interne di cantiere attraverso
AP_10 il trasporto nei locali indicati dalla D.L., la rimozione degli imballi, il

montaggio degli elementi avendo ... cura di preservarne l'integrità e il
poszionamento come da indicazione della D.L.
Prezzo al mc calcolato vuoto per pieno
Arredo stanza 2-10 1,00 30,00 1,000 1,000 30,00
parete attrezzata stanze 2-2, 2-3, 2-4 9,80 0,600 2,300 13,52

SOMMANO m3 43,52 81,73 3´556,89

36 / 53 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.i trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... rese 2 persone. Altezza del
piano di lavoro circa m 8,00. Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro
per lavorazioni di ripresa sotto le volte (considerando la possibilità di
spostarlo) 1,00

SOMMANO cad/giorno 1,00 82,60 82,60

37 / 54 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.j trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... Altezza del piano di lavoro
circa m 8,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo
considerando 2 persone per 2 giorni ogni volta (intonachi) *
(par.ug.=2*19) 38,00 38,00
considerando 2 persone per 2 giorni ogni volta (tinteggiature) *
(par.ug.=2*19) 38,00 38,00

SOMMANO cad/giorno 76,00 17,20 1´307,20

38 / 55 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso
A14001 riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente

l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ... sa da
misurarsi «vuoto per pieno» sulla superficie complessiva fatta
eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m²
volta 0-10 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-11 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-12 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-13 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-14 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-15 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-16 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-17 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-18 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-1 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-4 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-6 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-7 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-9 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-23 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-22 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-21 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-20 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-19 1,30 5,00 5,000 32,50

SOMMANO m² 597,10 39,56 23´621,28

39 / 56 Pittura minerale a base di silicato di potassio con particelle di nano-

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 398´992,18
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R I P O R T O 398´992,18

A23016.a quarzo, resistente alle infestazioni di alghe e funghi, ad elevata
stabilità allo sfarinamento e basso rischio di efflorescenze, applicata in
due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo: bianca
volta 0-10 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-11 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-12 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-13 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-14 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-15 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-16 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-17 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-18 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-1 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-4 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-6 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-7 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-9 1,30 5,00 5,000 32,50
volta 0-23 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-22 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-21 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-20 1,30 4,80 4,800 29,95
volta 0-19 1,30 5,00 5,000 32,50

SOMMANO m² 597,10 14,39 8´592,27

RVb - Controsoffitti in cartongesso  (SpCat 2)

40 / 117 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
A01073.b completi di struttura portante, compreso l'avvici-namento al luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il
solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso
stanza -1_27 12,00

SOMMANO m² 12,00 8,69 104,28

41 / 118 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A01150.b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei mate-riali:

valutazione a volume
stanza -1_27 12,00 0,050 0,60

SOMMANO m³ 0,60 32,28 19,37

42 / 119 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A01148 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m
stanza -1_27 12,00 0,050 0,60

SOMMANO m³ 0,60 34,75 20,85

43 / 120 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
A01145 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a
50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
stanza -1_27 12,00 0,050 0,60

SOMMANO m³ 0,60 46,14 27,68

44 / 121 Oneri discarica
AP_15 per intervento RVb *(par.ug.=0,6*1500) 900,00 900,00

SOMMANO kg 900,00 0,01 9,00

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 407´765,63
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R I P O R T O 407´765,63

45 / 122 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.q trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... rese 2 persone. Altezza del
piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro
stanza -1_27 1,00

SOMMANO cad/giorno 1,00 52,20 52,20

46 / 123 Controsoffitto o contropareti in lastre di cartongesso, fissate mediante
AP_01 viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati da 120 mm di

altezza in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti.24
stanza -1_27 12,00

SOMMANO m2 12,00 27,98 335,76

RVc - Controsoffitti di volte in camorcanna  (SpCat 3)

47 / 106 Demolizione di controsoffitti in cannucciato o listelli in legno ed
AP_04 intonaco (malta paglia) da eseguirsi a qualsiasi altezza e con ogni

cautela compreso smuratura e disancoraggio d ... i mt 50, carico e
trasporto delle macerie alle pubbliche discariche, e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito.
stanza 3_9 1,30 21,00 5,500 150,15

SOMMANO m2 150,15 21,03 3´157,65

48 / 107 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
A01145 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a
50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
stanza 3_9 1,30 21,00 5,500 0,050 7,51

SOMMANO m³ 7,51 46,14 346,51

49 / 108 Oneri discarica
AP_15 per intervento RVC *(par.ug.=7,51*800) 6008,00 6´008,00

SOMMANO kg 6´008,00 0,01 60,08

50 / 109 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A01148 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m
stanza 3_9 1,30 21,00 5,500 0,050 7,51

SOMMANO m³ 7,51 34,75 260,97

51 / 110 Formazione di controsoffitto in camorcanna, con centine all'estradosso
AP_13 formate da tavoloni di abete da 40 mm sagomati ad arco e chiodati,

trattati con impregnante antitarlo ed anti ... re murarie e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; misurato in
proiezione orizzontale
stanza 3_9 1,00 21,00 5,500 115,50

SOMMANO m2 115,50 150,40 17´371,20

52 / 111 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.s trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... rese 2 persone. Altezza del

COMMITTENTE: Comune di Recanati
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 429´350,00

piano di lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro
3_9 primo giorno 1,00

SOMMANO cad/giorno 1,00 55,10 55,10

53 / 112 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.t trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... Altezza del piano di lavoro
circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo
3_9 20,00

SOMMANO cad/giorno 20,00 9,00 180,00

54 / 113 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A01150.b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei mate-riali:

valutazione a volume
stanza 3_9 1,30 21,00 5,500 0,050 7,51

SOMMANO m³ 7,51 32,28 242,42

RVd - Consolidamento di controsoffitti di Volte in camorcanna
(SpCat 4)

55 / 114 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.s trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... rese 2 persone. Altezza del
piano di lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro
Piano Terzo lato NORD primo giorno 1,00
Piano Terzo lato SUD OVEST primo giorno 1,00
Piano Secondo 1,00

SOMMANO cad/giorno 3,00 55,10 165,30

56 / 115 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.t trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... Altezza del piano di lavoro
circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo
3_11 3_13 *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
3-3; 3_2; 3_1; 3_19; 3_21; 3_24; 3_23; 3_25; 3_8; 3_7 *(par.ug.=10*
5) 50,00 50,00
2.25 10,00

SOMMANO cad/giorno 70,00 9,00 630,00

57 / 116 Consolidamento di volte in canna e gesso, mediante eventuali
AP_14 rafforzamenti delle centine portanti con doppie tavole sagomate dello

spessore di 2,5 cm fissate con chiodi, viti morde ...  cm nonché la
rimozione di materiale inerte esistente negli estradossi dei soffitti;
misurato in proiezione orizzontale.
3_13 0,20 34,000 6,80
3_11 0,20 33,500 6,70
3_8 3_7 2,00 55,000 110,00
3_1 1,00 34,000 34,00
3_2 1,00 29,500 29,50
3_3 0,50 30,500 15,25
3_19 0,30 35,000 10,50
3_23 1,00 14,000 14,00
3_24 1,00 26,000 26,00
3_25 1,00 40,000 40,00
3_21 0,30 40,000 12,00

COMMITTENTE: Comune di Recanati
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R I P O R T O 304,75 430´622,82

3_10 0,20 33,000 6,60
2_25 0,50 110,000 55,00

SOMMANO m2 366,35 65,85 24´124,15

ATa - cucitura a secco intradossale  (SpCat 5)

58 / 64 Rinforzo e consolidamento di archi o piattabande, mediante
AP_02 confinamento puntuale e cucitura a secco intradossale con barre

elicoidali in acciaio Inox
AISI 316, provviste di marcatu ... i accettazione del materiale; le
indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per
l’esecuzione dei lavori.
A-2_06_02 (4 file da 9 barre da 800mm) 36,00
A-2_10_03 (4 file da 9 barre da 800mm) 36,00
A-2_11_02 (4 file da 9 barre da 800mm) 36,00

SOMMANO cadauno 108,00 40,89 4´416,12

59 / 66 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.z trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... Altezza del piano di lavoro
circa m 8,80. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo
A-2_10_03 (consiederando quello già montato per le altre lavorazioni) 1,00
A-2_11_02 (consiederando quello già montato per le altre lavorazioni) 1,00

SOMMANO cad/giorno 2,00 18,00 36,00

60 / 67 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.y trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... rese 2 persone. Altezza del
piano di lavoro circa m 8,80. Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro
A-2_06_02 (per installazione barre) 1,00

SOMMANO cad/giorno 1,00 39,90 39,90

61 / 76 Rinforzo e consolidamento di archi o piattabande, mediante
AP_02 confinamento puntuale e cucitura a secco intradossale con barre

elicoidali in acciaio Inox
AISI 316, provviste di marcatu ... i accettazione del materiale; le
indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per
l’esecuzione dei lavori.
A-2_06_2 *(par.ug.=9*4) 36,00 36,00
A-2_10_3 *(par.ug.=9*4) 36,00 36,00
A-2_11_2 *(par.ug.=9*4) 36,00 36,00
A-1_16_1 *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
A-1_19_1 *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
A-1_22_1 *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
A-1_22_1 *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
W2_21_1 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
W2_21_2 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
W2_21_3 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
A2_15_1 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
A2_14_1 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00

SOMMANO cadauno 264,00 40,89 10´794,96

62 / 77 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma
F01057.b autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la

sicurezza, in relazione al tipo di piattaf ... re la sicurezza dei lavoratori
nelle fasi specifiche previste: piattaforma autocarrata H = 20; P = 200;
HL = 0,00; N = 2

COMMITTENTE: Comune di Recanati
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R I P O R T O 470´033,95

stanza 3_9 chiodature su lato piazza 4,00

SOMMANO ora 4,00 53,00 212,00

63 / 78 Rinforzo e consolidamento di archi o piattabande, mediante
AP_03 confinamento puntuale e cucitura a secco intradossale con barre

elicoidali in acciaio Inox
AISI 316, provviste di marcatu ... i accettazione del materiale; le
indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per
l’esecuzione dei lavori.
W3_8_1 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
3_8_D *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
W3_9_2 6,00
W3_9_2 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
W3_9_3 6,00
W3_9_3 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
W3_9_4 6,00
W3_9_4 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
W3_9_5 6,00
W3_9_5 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
W3_9_6 6,00
W3_9_6 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
W3_9_7 6,00
W3_9_7 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
W3_9_8 6,00
W3_9_8 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
W3_9_9 6,00
W3_9_9 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
W3_10_1 6,00
W3_10_1 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
A2_11_1 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
A2_12_1 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
A2_13_1 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
A2_14_3 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
A2_27_2 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
A2_27_3 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
A2_28_1 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
A2_27_1 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
W2_1_1 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
W2_1_2 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
A2_6_1 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
A2_8_1 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
W-1_31_1 *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
A-1_23_1 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 444,00 30,69 13´626,36

ATb - rinfornzo intradossale con intonaco armato  (SpCat 6)

64 / 95 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
A01021.a testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni
A2_21_3 apertura parete murata 7,90 1,150 9,09

SOMMANO m³ 9,09 151,13 1´373,77

65 / 96 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A01150.b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei mate-riali:

valutazione a volume
A2_21_3 apertura parete murata 7,90 1,150 9,09
intonaco 5,00 9,50 0,050 2,38

SOMMANO m³ 11,47 32,28 370,25

66 / 97 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,

COMMITTENTE: Comune di Recanati
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R I P O R T O 485´616,33

A01148 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m
A2_21_3 apertura parete murata 7,90 1,150 9,09
intonaco 5,00 9,50 0,050 2,38

SOMMANO m³ 11,47 34,75 398,58

67 / 98 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
A01145 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a
50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
A2_21_3 apertura parete murata 7,90 1,150 9,09
intonaco 5,00 9,50 0,050 2,38

SOMMANO m³ 11,47 46,14 529,23

68 / 99 Oneri discarica
AP_15 per intonaco armato *(par.ug.=11,47*1500) 17205,00 17´205,00

SOMMANO kg 17´205,00 0,01 172,05

69 / 100 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 m²,
A01107 calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso

telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi
A2_27_1 1,00
A2_20_1 1,00
A2_20_2 1,00
A2_21_2 1,00
A2_21_1 1,00
A2_21_3 1,00

SOMMANO m² 6,00 15,27 91,62

70 / 101 Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa,
A05010 mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di 5

mm di acciaio B450C a maglie quadrate di c ... sclusi: i fori per
l'alloggiamento degli spezzoni dei ferri da ammorsare
preventivamente. Conteggiato a misura effettiva
A2_27_1 1,00 9,60 1,150 11,04
A2_20_1 1,00 9,60 1,150 11,04
A2_20_2 1,00 9,60 1,150 11,04
A2_21_2 1,00 9,60 1,150 11,04
A2_21_1 1,00 9,60 1,150 11,04
A2_21_3 1,00 9,60 1,150 11,04

SOMMANO m² 66,24 48,80 3´232,51

71 / 102 Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
A05023.c martello a rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri

fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni
A2_27_1 *(par.ug.=18*11) 198,00 10,000 1´980,00
A2_20_1 *(par.ug.=18*11) 198,00 10,000 1´980,00
A2_20_2 *(par.ug.=18*11) 198,00 10,000 1´980,00
A2_21_2 *(par.ug.=18*11) 198,00 10,000 1´980,00
A2_21_1 *(par.ug.=18*11) 198,00 10,000 1´980,00
A2_21_3 *(par.ug.=18*11) 198,00 10,000 1´980,00

SOMMANO cm 11´880,00 0,59 7´009,20

72 / 103 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
A05041.a perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a

consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con

COMMITTENTE: Comune di Recanati
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R I P O R T O 497´049,52

aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente: per fori fino a 20 mm
A2_27_1 *(par.ug.=18*11) 198,00 0,100 19,80
A2_20_1 *(par.ug.=18*11) 198,00 0,100 19,80
A2_20_2 *(par.ug.=18*11) 198,00 0,100 19,80
A2_21_2 *(par.ug.=18*11) 198,00 0,100 19,80
A2_21_1 *(par.ug.=18*11) 198,00 0,100 19,80
A2_21_3 *(par.ug.=18*11) 198,00 0,100 19,80

SOMMANO m 118,80 34,50 4´098,60

73 / 104 Rimontaggio arredi accatastati nelle aree interne di cantiere attraverso
AP_10 il trasporto nei locali indicati dalla D.L., la rimozione degli imballi, il

montaggio degli elementi avendo ... cura di preservarne l'integrità e il
poszionamento come da indicazione della D.L.
Prezzo al mc calcolato vuoto per pieno
montaggio porte 5,00 7,90 0,100 3,95

SOMMANO m3 3,95 81,73 322,83

74 / 105 Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
A15053.a fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da

profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per
il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i
lati della parete
A2_21_3 apertura parete murata 7,90

SOMMANO m² 7,90 23,93 189,05

ATc - Cerchiature di aperture  (SpCat 7)

75 / 1 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
A01036 fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

spazzolatura delle superfici
Misurato come lunghezza x larghezza A2_11_3 *(lung.=1,25+2,7+
2,7) 1,00 6,65 0,600 3,99
Misurato come lunghezza x larghezza A2_9_1 *(lung.=1,25+2,7+2,7) 1,00 6,65 0,600 3,99
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 3,75
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_1 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 3,75
Misurato come lunghezza x larghezza A3_7_1 *(lung.=(1,15*1)+
(2,15*2)) 1,00 5,45 0,600 3,27
Misurato come lunghezza x larghezza A3_4_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 3,75
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_3 *(lung.=(1,2*1)+(2*2)) 1,00 5,20 0,600 3,12
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_4 *(lung.=(1,2*1)+(2*2)) 1,00 5,20 0,600 3,12

SOMMANO m² 28,74 14,48 416,16

76 / 2 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
A01054 Misurato come lunghezza x larghezza A2_11_3 *(lung.=1,25+2,7+

2,7) 1,00 6,65 0,600 0,080 0,32
Misurato come lunghezza x larghezza A2_9_1 *(lung.=1,25+2,7+2,7) 1,00 6,65 0,600 0,080 0,32
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 0,080 0,30
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_1 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 0,080 0,30
Misurato come lunghezza x larghezza A3_7_1 *(lung.=(1,15*1)+
(2,15*2)) 1,00 5,45 0,600 0,080 0,26
Misurato come lunghezza x larghezza A3_4_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 0,080 0,30
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_3 *(lung.=(1,2*1)+(2*2)) 1,00 5,20 0,600 0,080 0,25
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_4 *(lung.=(1,2*1)+(2*2)) 1,00 5,20 0,600 0,080 0,25
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R I P O R T O 2,30 502´076,16

SOMMANO m³ 2,30 72,39 166,50

77 / 3 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
A01022.a spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
mattoni pieni
A3_6_1 1,00 1,30 2,600 3,38

SOMMANO m² 3,38 10,13 34,24

78 / 4 Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti,
A01040.b gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il

sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicina ... eposito
provvisorio: eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare
Misurato come lunghezza x larghezza A2_11_3 1,00 1,25 0,600 0,75
Misurato come lunghezza x larghezza A2_9_1 1,00 1,25 0,600 0,75
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_3 1,00 1,25 0,600 0,75
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_1 1,00 1,25 0,600 0,75
Misurato come lunghezza x larghezza A3_7_1 1,00 1,15 6,000 6,90
Misurato come lunghezza x larghezza A3_4_3 1,00 1,25 0,600 0,75
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_3 1,00 1,20 0,600 0,72
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_4 1,00 1,20 0,600 0,72

SOMMANO m² 12,09 25,72 310,95

79 / 5 Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo
A18006 botticino, dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, poste in opera su

letto di malta bastarda previo spolvero di cement ... nto grigio,
compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione dell'arrotatura e
della levigatura, su fondo grigio
Misurato come lunghezza x larghezza A2_11_3 1,00 1,25 0,600 0,75
Misurato come lunghezza x larghezza A2_9_1 1,00 1,25 0,600 0,75
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_3 1,00 1,25 0,600 0,75
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_1 1,00 1,25 0,600 0,75
Misurato come lunghezza x larghezza A3_7_1 1,00 1,15 6,000 6,90
Misurato come lunghezza x larghezza A3_4_3 1,00 1,25 0,600 0,75
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_3 1,00 1,20 0,600 0,72
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_4 1,00 1,20 0,600 0,72

SOMMANO m² 12,09 32,19 389,18

80 / 6 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 m²,
A01107 calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso

telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi
A3_7_1 2,31

SOMMANO m² 2,31 15,27 35,27

81 / 7 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
A06001.a della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti

in opera in conformità alle norme vige ... menti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S235 JR -
Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Misurato come lunghezza x Kg/m A2_11_3 *(lung.=1,25+1,25+2,6+
2,6) 2,00 7,70 26,700 411,18
Misurato come lunghezza x Kg/m A2_9_1 *(lung.=1,25+1,25+2,6+
2,6) 2,00 7,70 26,700 411,18
Misurato come lunghezza x Kg/m A3_6_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*2)) 2,00 6,25 26,700 333,75
Misurato come lunghezza x Kg/m A3_6_1 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*2)) 2,00 6,25 26,700 333,75
Misurato come lunghezza x Kg/m A3_7_1 *(lung.=(1,15*1)+(2,15*
2)) 2,00 5,45 26,700 291,03
Misurato come lunghezza x Kg/m A3_4_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*2)) 2,00 6,25 26,700 333,75
Misurato come lunghezza x Kg/m A3_2_3 *(lung.=(1,2*2)+(2*2)) 2,00 6,40 26,700 341,76

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 2´456,40 503´012,30
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Misurato come lunghezza x Kg/m A3_2_4 *(lung.=(1,2*2)+(2*2)) 2,00 6,40 26,700 341,76

SOMMANO kg 2´798,16 1,96 5´484,39

82 / 8 Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e
A06002 per eseguire sopraelevazioni.

Misurato come lunghezza x Kg/m A2_11_3 *(lung.=1,25+1,25+2,6+
2,6) 2,00 7,70 26,700 411,18
Misurato come lunghezza x Kg/m A2_9_1 *(lung.=1,25+1,25+2,6+
2,6) 2,00 7,70 26,700 411,18
Misurato come lunghezza x Kg/m A3_6_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*2)) 2,00 6,25 26,700 333,75
Misurato come lunghezza x Kg/m A3_6_1 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*2)) 2,00 6,25 26,700 333,75
Misurato come lunghezza x Kg/m A3_7_1 *(lung.=(1,15*1)+(2,15*
2)) 2,00 5,45 26,700 291,03
Misurato come lunghezza x Kg/m A3_4_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*2)) 2,00 6,25 26,700 333,75
Misurato come lunghezza x Kg/m A3_2_3 *(lung.=(1,2*2)+(2*2)) 2,00 6,40 26,700 341,76
Misurato come lunghezza x Kg/m A3_2_4 *(lung.=(1,2*2)+(2*2)) 2,00 6,40 26,700 341,76

SOMMANO kg 2´798,16 0,90 2´518,34

83 / 9 Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
A05023.c martello a rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri

fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz. A2_11_3 *(par.ug.=(8*4)+(4*
4)) 48,00 30,00 1´440,00
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A2_9_1 48,00 30,00 1´440,00
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A3_6_3 *(par.ug.=(8*4)+(2*4)) 40,00 30,00 1´200,00
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A3_6_1 40,00 30,00 1´200,00
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A3_7_1 40,00 30,00 1´200,00
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A3_4_3 40,00 30,00 1´200,00
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz. A3_2_3 *(par.ug.=(8*4)+(4*4)) 48,00 30,00 1´440,00
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz. A3_2_4 *(par.ug.=(8*4)+(4*4)) 48,00 30,00 1´440,00

SOMMANO cm 10´560,00 0,59 6´230,40

84 / 10 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
A05041.a perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a

consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con
aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale
occorrente: per fori fino a 20 mm
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz. A2_11_3 *(par.ug.=(8*4)+(4*
4)) 48,00 0,30 14,40
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A2_9_1 48,00 0,30 14,40
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A3_6_3 *(par.ug.=(8*4)+(2*4)) 40,00 0,30 12,00
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A3_6_1 40,00 0,30 12,00
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A3_7_1 40,00 0,30 12,00
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A3_4_3 40,00 0,30 12,00
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz. A3_2_3 *(par.ug.=(8*4)+(4*4)) 48,00 0,30 14,40
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz. A3_2_4 *(par.ug.=(8*4)+(4*4)) 48,00 0,30 14,40

SOMMANO m 105,60 34,50 3´643,20

85 / 11 Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi
A05037 di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e

55 kg/mm², per esecuzione di cuciture ... e con fluido cementizio, da
pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi
diametro delle barre
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz. A2_11_3 *(par.ug.=(8*4)+(4*
4)) 48,00 0,30 1,208 17,40
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A2_9_1 48,00 0,30 1,208 17,40
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A3_6_3 40,00 0,30 1,208 14,50
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A3_6_1 40,00 0,30 1,208 14,50
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A3_7_1 40,00 0,30 1,208 14,50
8 barre per i vert. e 4 barre per orizz A3_4_3 40,00 0,30 1,208 14,50

SOMMANO kg 92,80 8,38 777,66

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 521´666,29
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R I P O R T O 521´666,29

86 / 12 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
A01145 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a
50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
Misurato come lunghezza x larghezza A2_11_3 *(lung.=1,25+2,7+
2,7) 1,00 6,65 0,600 0,050 0,20
Misurato come lunghezza x larghezza A2_9_1 *(lung.=1,25+2,7+2,7) 1,00 6,65 0,600 0,050 0,20
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 2,00 6,25 0,200 0,050 0,13
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_1 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 2,00 6,25 0,200 0,050 0,13
Misurato come lunghezza x larghezza A3_7_1 *(lung.=(1,15*1)+
(2,15*2)) 2,00 5,45 0,200 0,050 0,11
Misurato come lunghezza x larghezza A3_4_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 2,00 6,25 0,200 0,050 0,13
porta A3_7_1 1,00 2,30 0,100 0,23
tamponatura A3_6_1 1,00 1,30 2,600 3,38
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_3 *(lung.=1,2+2+2) 1,00 5,20 0,300 0,050 0,08
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_4 *(lung.=1,2+2+2) 1,00 5,20 0,300 0,050 0,08
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_3 *(lung.=1,2+2+2) 1,00 5,20 0,300 0,050 0,08
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_4 *(lung.=1,2+2+2) 1,00 5,20 0,300 0,050 0,08
Misurato come lunghezza x larghezza A2_11_3 *(lung.=1,25+2,7+
2,7) 1,00 6,65 0,600 0,080 0,32
Misurato come lunghezza x larghezza A2_9_1 *(lung.=1,25+2,7+2,7) 1,00 6,65 0,600 0,080 0,32
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 0,080 0,30
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_1 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 0,080 0,30
Misurato come lunghezza x larghezza A3_7_1 *(lung.=(1,15*1)+
(2,15*2)) 1,00 5,45 0,600 0,080 0,26
Misurato come lunghezza x larghezza A3_4_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 0,080 0,30
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_3 *(lung.=(1,2*1)+(2*2)) 1,00 5,20 0,600 0,080 0,25
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_4 *(lung.=(1,2*1)+(2*2)) 1,00 5,20 0,600 0,080 0,25

SOMMANO m³ 7,13 46,14 328,98

87 / 13 Oneri discarica
AP_15 per intervento ATc *(par.ug.=4,83*1500) 7245,00 7´245,00

SOMMANO kg 7´245,00 0,01 72,45

88 / 14 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A01148 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m
Misurato come lunghezza x larghezza A2_11_3 *(lung.=1,25+2,7+
2,7) 1,00 6,65 0,600 0,050 0,20
Misurato come lunghezza x larghezza A2_9_1 *(lung.=1,25+2,7+2,7) 1,00 6,65 0,600 0,050 0,20
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 2,00 6,25 0,200 0,050 0,13
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_1 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 2,00 6,25 0,200 0,050 0,13
Misurato come lunghezza x larghezza A3_7_1 *(lung.=(1,15*1)+
(2,15*2)) 2,00 5,45 0,200 0,050 0,11
Misurato come lunghezza x larghezza A3_4_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 2,00 6,25 0,200 0,050 0,13
porta A3_7_1 1,00 2,30 0,100 0,23
A3_6_1 1,00 1,30 2,600 3,38
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_3 *(lung.=1,2+2+2) 1,00 5,20 0,300 0,050 0,08
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_4 *(lung.=1,2+2+2) 1,00 5,20 0,300 0,050 0,08
Misurato come lunghezza x larghezza A2_11_3 *(lung.=1,25+2,7+
2,7) 1,00 6,65 0,600 0,080 0,32
Misurato come lunghezza x larghezza A2_9_1 *(lung.=1,25+2,7+2,7) 1,00 6,65 0,600 0,080 0,32
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 0,080 0,30

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 5,61 522´067,72
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Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_1 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 0,080 0,30
Misurato come lunghezza x larghezza A3_7_1 *(lung.=(1,15*1)+
(2,15*2)) 1,00 5,45 0,600 0,080 0,26
Misurato come lunghezza x larghezza A3_4_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 0,080 0,30
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_3 *(lung.=(1,2*1)+(2*2)) 1,00 5,20 0,600 0,080 0,25
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_4 *(lung.=(1,2*1)+(2*2)) 1,00 5,20 0,600 0,080 0,25

SOMMANO m³ 6,97 34,75 242,21

89 / 15 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A01150.b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei mate-riali:

valutazione a volume
Misurato come lunghezza x larghezza A2_11_3 *(lung.=1,25+2,7+
2,7) 1,00 6,65 0,600 0,050 0,20
Misurato come lunghezza x larghezza A2_9_1 *(lung.=1,25+2,7+2,7) 1,00 6,65 0,600 0,050 0,20
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 2,00 6,25 0,200 0,050 0,13
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_1 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 2,00 6,25 0,200 0,050 0,13
Misurato come lunghezza x larghezza A3_7_1 *(lung.=(1,15*1)+
(2,15*2)) 2,00 5,45 0,200 0,050 0,11
Misurato come lunghezza x larghezza A3_4_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 2,00 6,25 0,200 0,050 0,13
porta A3_7_1 1,00 2,30 0,100 0,23
A3_6_1 1,00 1,30 2,600 3,38
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_3 *(lung.=1,2+2+2) 1,00 5,20 0,300 0,050 0,08
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_4 *(lung.=1,2+2+2) 1,00 5,20 0,300 0,050 0,08
Misurato come lunghezza x larghezza A2_11_3 *(lung.=1,25+2,7+
2,7) 1,00 6,65 0,600 0,080 0,32
Misurato come lunghezza x larghezza A2_9_1 *(lung.=1,25+2,7+2,7) 1,00 6,65 0,600 0,080 0,32
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 0,080 0,30
Misurato come lunghezza x larghezza A3_6_1 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 0,080 0,30
Misurato come lunghezza x larghezza A3_7_1 *(lung.=(1,15*1)+
(2,15*2)) 1,00 5,45 0,600 0,080 0,26
Misurato come lunghezza x larghezza A3_4_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*
2)) 1,00 6,25 0,600 0,080 0,30
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_3 *(lung.=(1,2*1)+(2*2)) 1,00 5,20 0,600 0,080 0,25
Misurato come lunghezza x larghezza A3_2_4 *(lung.=(1,2*1)+(2*2)) 1,00 5,20 0,600 0,080 0,25

SOMMANO m³ 6,97 32,28 224,99

90 / 16 Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a
A23013.a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e

sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o
a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte:
bianca
A2_11_3 *(lung.=1,25+2,7+2,7) 1,00 6,65 0,600 3,99
A2_9_1 *(lung.=1,25+2,7+2,7) 1,00 6,65 0,600 3,99
A3_6_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*2)) 1,00 6,25 0,400 2,50
A3_6_1 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*2)) 1,00 6,25 0,400 2,50
A3_7_1 *(lung.=(1,15*1)+(2,15*2)) 1,00 5,45 0,400 2,18
A3_4_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*2)) 1,00 6,25 0,400 2,50

SOMMANO m² 17,66 11,26 198,85

91 / 17 Controsoffitto o contropareti in lastre di cartongesso, fissate mediante
AP_01 viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati da 120 mm di

altezza in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti.24
A2_11_3 *(lung.=1,25+2,7+2,7) 1,00 6,65 0,600 3,99
A2_9_1 *(lung.=1,25+2,7+2,7) 1,00 6,65 0,600 3,99
A3_6_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*2)) 1,00 6,25 0,400 2,50

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 10,48 522´733,77
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A3_6_1 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*2)) 1,00 6,25 0,400 2,50
A3_7_1 *(lung.=(1,15*1)+(2,15*2)) 1,00 5,45 0,400 2,18
A3_4_3 *(lung.=(1,25*1)+(2,5*2)) 1,00 6,25 0,400 2,50

SOMMANO m2 17,66 27,98 494,13

ATd - Ripristino linea delle pressioni su archi e volte  (SpCat 8)

92 / 57 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.y trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... rese 2 persone. Altezza del
piano di lavoro circa m 8,80. Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro
-2_02 1,00
-2_09; -2_10; -2_11; -2_14 1,00

SOMMANO cad/giorno 2,00 39,90 79,80

93 / 58 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.z trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... Altezza del piano di lavoro
circa m 8,80. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo
-2_02 4,00
-2_09 4,00
-2_10 6,00
-2_11 3,00
-2_14 5,00

SOMMANO cad/giorno 22,00 18,00 396,00

94 / 59 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.q trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... rese 2 persone. Altezza del
piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro
-1_4 1,00
piano sottotetto 1,00

SOMMANO cad/giorno 2,00 52,20 104,40

95 / 60 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.r trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... Altezza del piano di lavoro
circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo
-1_4 4,00
AS_29_1 1,00
AS_29_2 1,00
AS_17_1 1,00
AS_17_2 1,00
AS_17_3 1,00
AS_17_4 1,00
AS_16_1 1,00

SOMMANO cad/giorno 11,00 7,30 80,30

96 / 61 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso
A14001 riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente

l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ... sa da
misurarsi «vuoto per pieno» sulla superficie complessiva fatta
eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m²
-2_02 1,10 1,20 3,000 3,96
-2_09 1,10 2,00 0,600 1,32

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 5,28 523´888,40
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-2_10 1,10 0,80 0,600 0,53
-2_10 1,10 4,00 0,600 2,64
-2_11 1,10 0,60 0,500 0,33
-2_14 1,10 2,30 0,500 1,27
-1_04 1,10 0,60 1,800 1,19

SOMMANO m² 11,24 39,56 444,65

97 / 62 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A23011.b la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura

traspirante e idrorepellente
-1_04 1,30 10,70 13,91

SOMMANO m² 13,91 6,97 96,95

98 / 63 Intervento di consolidamento delle strutture voltate in mattoni o
A05058.a pietrame al fine di ripristinare la linea delle pressioni per il corretto

trasferimento degli sforzi ai muri d'imp ... pera finita secondo la regola
dell'arte. Non sono comprese le eventuali opere di finitura quali
intonaco e tinteggiatura
-2_02 1,10 1,20 3,000 3,96
-2_09 1,10 2,00 0,600 1,32
-2_10 1,10 0,80 0,600 0,53
-2_10 1,10 4,00 0,600 2,64
-2_11 1,10 0,60 0,500 0,33
-2_14 1,10 2,30 0,500 1,27
-1_04 1,10 0,60 1,800 1,19
AS_29_1 1,10 1,00 0,450 0,50
AS_29_2 1,10 1,00 0,450 0,50
AS_17_1 1,10 1,00 0,450 0,50
AS_17_2 1,10 1,00 0,450 0,50
AS_17_3 1,10 1,00 0,450 0,50
AS_17_4 1,10 1,00 0,450 0,50
AS_16_1 1,10 1,00 0,450 0,50

SOMMANO m² 14,74 180,00 2´653,20

ATe - Splintaggio piattabande  (SpCat 9)

99 / 65 Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore
A14024.a medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad

altissima porosità, igroscopicità e traspir ... di sabbia silicea o calcare
dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di
20 mm: applicato a mano
riprese di intonaco su zone di intervento *(par.ug.=20*2) 40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 40,45 1´618,00

100 / 140 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
A01036 fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

spazzolatura delle superfici
riprese di intonaco su zone di intervento *(par.ug.=20*2) 40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 14,48 579,20

101 / 141 Consolidamento di piattabande tramite splintaggio degli elementi
A05054 laterizi. Intervento da eseguire con mattoni pieni o parti di essi previa

disposizione di supporti, finalizzato al  ... era finita secondo la regola
dell'arte. Non sono comprese le eventuali opere di finitura quali
intonaco e tinteggiatura.
W3_9_2 1,00 2,50 2,50
W3_9_3 1,00 2,50 2,50
W3_9_4 1,00 2,50 2,50
W3_9_5 1,00 2,50 2,50

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 10,00 529´280,40
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R I P O R T O 10,00 529´280,40

W3_9_6 1,00 2,50 2,50
W3_9_7 1,00 2,50 2,50
W3_9_8 1,00 2,50 2,50
W1_31_1 1,00 2,50 2,50

SOMMANO m 20,00 123,00 2´460,00

102 / 142 Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e
A14026 inerti applicato a mano per spessore non inferiore a 3 mm

riprese di intonaco su zone di intervento *(par.ug.=20*2) 40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 7,94 317,60

CAa - Fasce in fibra di acciaio  (SpCat 10)

103 / 91 Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante
AP_11a placcaggio con fasce di piano, mediante l’utilizzo di sistema

composito certificato realizzato con tessuto unidireziona ...  è ad unità
di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.
2_10 (sala del consiglio) 1,10 41,50 0,300 13,70
SCALE PT (0_46) *(lung.=7,2+0,8+0,8) 2,00 8,80 0,300 5,28
SCALE P1 (1_27) *(lung.=7,3+0,8+0,8) 2,00 8,90 0,300 5,34
SCALE P1 (1_27) *(lung.=7,3+0,8+0,8) 2,00 8,90 0,300 5,34
SCALE P2 (2_26) LATO B *(lung.=7,3+0,8+0,8) 1,00 8,90 0,300 2,67
SCALE P2 (2_26) LATO D (senza ammorsamento) *(lung.=6+0,8) 1,00 6,80 0,300 2,04
SCALE P3 (3_22) *(lung.=7,3+0,8+0,8) 2,00 8,90 0,300 5,34
stanza 3_25 LATO B *(lung.=4+0,8) 3,00 4,80 0,300 4,32
stanza 3_24 LATO D *(lung.=4+0,8) 3,00 4,80 0,300 4,32
stanza 3_9 1,10 52,00 0,300 17,16

SOMMANO m2 65,51 96,27 6´306,65

104 / 92 Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore
A14024.a medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad

altissima porosità, igroscopicità e traspir ... di sabbia silicea o calcare
dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di
20 mm: applicato a mano
SCALE PT (0_46) *(lung.=7,2+0,8+0,8) 2,00 8,80 0,500 8,80
SCALE P1 (1_27) *(lung.=7,3+0,8+0,8) 2,00 8,90 0,500 8,90
SCALE P1 (1_27) *(lung.=7,3+0,8+0,8) 2,00 8,90 0,500 8,90
SCALE P2 (2_26) LATO B *(lung.=7,3+0,8+0,8) 1,00 8,90 0,500 4,45
SCALE P2 (2_26) LATO D (senza ammorsamento) *(lung.=6+0,8) 1,00 6,80 0,500 3,40
SCALE P3 (3_22) *(lung.=7,3+0,8+0,8) 2,00 8,90 0,500 8,90
stanza 3_25 LATO B *(lung.=4+0,8) 3,00 4,80 0,500 7,20
stanza 3_24 LATO D *(lung.=4+0,8) 3,00 4,80 0,500 7,20
stanza 3_9 1,10 52,00 0,500 28,60

SOMMANO m² 86,35 40,45 3´492,86

105 / 93 Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e
A14026 inerti applicato a mano per spessore non inferiore a 3 mm

SCALE PT (0_46) *(lung.=7,2+0,8+0,8) 2,00 8,80 0,500 8,80
SCALE P1 (1_27) *(lung.=7,3+0,8+0,8) 2,00 8,90 0,500 8,90
SCALE P1 (1_27) *(lung.=7,3+0,8+0,8) 2,00 8,90 0,500 8,90
SCALE P2 (2_26) LATO B *(lung.=7,3+0,8+0,8) 1,00 8,90 0,500 4,45
SCALE P2 (2_26) LATO D (senza ammorsamento) *(lung.=6+0,8) 1,00 6,80 0,500 3,40
SCALE P3 (3_22) *(lung.=7,3+0,8+0,8) 2,00 8,90 0,500 8,90
stanza 3_25 LATO B *(lung.=4+0,8) 3,00 4,80 0,500 7,20
stanza 3_24 LATO D *(lung.=4+0,8) 3,00 4,80 0,500 7,20
stanza 3_9 1,10 52,00 0,500 28,60

SOMMANO m² 86,35 7,94 685,62

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 542´543,13
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R I P O R T O 542´543,13

106 / 94 Confinamento puntuale di rinforzo, mediante diatoni artificiali
AP_07 realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad

altissima resistenza, formato da 23 micro- ... i accettazione del
materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori.
2_10 (sala del consiglio) *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
SCALE PT (0_46) *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SCALE P1 (1_27) *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SCALE P1 (1_27) 4,00
SCALE P2 (2_26) LATO B *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SCALE P2 (2_26) LATO D (senza ammorsamento) 2,00
SCALE P3 (3_22) *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
stanza 3_25 LATO B *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
stanza 3_24 LATO D *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
stanza 3_9 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 82,00 25,68 2´105,76

CAb - Catene in acciaio  (SpCat 11)

107 / 85 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e
A05034 sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli

a misura e sfridi, saldature, man ... igillature dei fori stessi,
l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per
dare il lavoro finito
stanza 3_9
catene 4,00 7,40 2,500 74,00
piastre *(H/peso=0,02*7850) 8,00 0,30 0,200 157,000 75,36
irrigidimenti piastre *(par.ug.=8*4)*(H/peso=0,03/2*7850) 32,00 0,22 0,010 117,750 8,29

SOMMANO kg 157,65 7,02 1´106,70

108 / 86 Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature
A05006.b mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente

demolizione in breccia nella zona di intervento, rico ... enti tipologie di
murature: ricostruzione della muratura in mattoni: mattoni
semiartigianali tipo \'abantico\'bb
\par }
stanza 3_9 per incasso capochiave lato piazza 4,00 0,50 0,200 0,400 0,16

SOMMANO m³ 0,16 1´200,04 192,01

109 / 87 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma
F01057.b autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la

sicurezza, in relazione al tipo di piattaf ... re la sicurezza dei lavoratori
nelle fasi specifiche previste: piattaforma autocarrata H = 20; P = 200;
HL = 0,00; N = 2
stanza 3_9 capochiave su lato piazza 4,00 10,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 53,00 2´120,00

110 / 88 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ancoraggio
F01077 realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su

idonea resistente porzione di opera reali ... to per ogni punto di
attacco, per l’intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
stanza 3_9 per montaggio impalcature lato S. Domenico *
(par.ug.=4,00*2*2) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 60,00 960,00

111 / 89 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01002.a ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e

giunti in acciaio realizzati in opera. Son ... trutturale, se previsto:

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 549´027,60
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R I P O R T O 549´027,60

fornitura all’esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il
primo mese o frazione
stanza 3_9 lato S. Domenico per capochiave esterno 4,00 60,00 240,00

SOMMANO cad 240,00 13,30 3´192,00

112 / 90 Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
A05023.d martello a rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri

da 28 a 36 mm in muratura di mattoni pieni
Preforo per inserimento catene in acciaio stranza 3_9 4,00 110,00 440,00
Preforo per inserimento catene in acciaio stranza 3_9 4,00 90,00 360,00

SOMMANO cm 800,00 0,65 520,00

FI - Finiture  (SpCat 12)

113 / 74 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.t trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... Altezza del piano di lavoro
circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo
intonaco 0_49 2,00
intonaco 0_50 2,00
intonaco 0_54 2,00
intonaco 2_3 2,00
intonaco 2_5 2,00
intonaco 2_7_C 2,00
intonaco 2_14_A 2,00
intonaco 3_14_D 2,00
intonaco 3_14_C 2,00
intonaco 3_10_B 2,00
intonaco 3_10_C 2,00
intonaco 3_11_A 2,00
intonaco 3_11_C 2,00
intonaco3_11_B 2,00
intonaco 3_11_D 2,00
intonaco 3_13_D 2,00
intonaco 3_3_B 2,00
intonaco 3_19_B 2,00
intonaco 3_27_D 2,00
intonaco 3_8 3_9 8,00
tinteggiature 2_21 20,00
tinteggiature 2_28 5,00
tinteggiature 2_28 2,00
tinteggiature 2_15 2,00
tinteggiature 2_15 2,00
tinteggiature 2_14 2,00
tinteggiature 2_14 2,00
tinteggiature 2_11 2,00
tinteggiature 2_11 2,00
tinteggiature 2_12 2,00
tinteggiature 2_12 2,00
tinteggiature 2_13 2,00
tinteggiature 2_13 2,00
tinteggiature 2_18 2,00
tinteggiature 2_18 2,00
tinteggiature 2_25 2,00
tinteggiature 2_25 5,00
tinteggiature 2_27 2,00
tinteggiature 2_27 2,00
tinteggiature 3_9 2,00
tinteggiature 3_9 2,00
tinteggiature -1_4 2,00
tinteggiature -1_4 2,00
tinteggiature -1_23 2,00
tinteggiature -1_23 2,00
tinteggiature 0_48 2,00

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 122,00 552´739,60
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R I P O R T O 122,00 552´739,60

tinteggiature 0_48 2,00
tinteggiature 0_49 2,00
tinteggiature 0_49 2,00
tinteggiature 0_50 2,00
tinteggiature 0_50 2,00
tinteggiature 0-51 2,00
tinteggiature 0-51 2,00
tinteggiature 0-54 2,00
tinteggiature 0-54 2,00
tinteggiature 1-6 2,00
tinteggiature 1-6 2,00
tinteggiature 1-13 4,00
tinteggiature 1-13 2,00
tinteggiature 1-16 4,00
tinteggiature 1-16 2,00
tinteggiature 1-19 4,00
tinteggiature 1-19 2,00
tinteggiature 2_1 4,00
tinteggiature 2_1 2,00
tinteggiature 2_2 4,00
tinteggiature 2_2 2,00
tinteggiature 2_3 4,00
tinteggiature 2_3 2,00
tinteggiature 2_4 4,00
tinteggiature 2_4 4,00
tinteggiature 2_5 4,00
tinteggiature 2_5 4,00
tinteggiature 2_6 4,00
tinteggiature 2_6 4,00
tinteggiature 2_8 4,00
tinteggiature 2_8 4,00
tinteggiature 2_9 4,00
tinteggiature 2_9 4,00
tinteggiature 2_7 4,00
tinteggiature 2_7 4,00
tinteggiature 2_29 4,00
tinteggiature 2_29 4,00
tinteggiature 2_21 4,00
tinteggiature 2_21 4,00
tinteggiature 2_22 4,00
tinteggiature 2_22 4,00
tinteggiature 2_22 4,00
tinteggiature 2_22 4,00
tinteggiature 2_24 4,00
tinteggiature 2_24 4,00
tinteggiature 3_10 4,00
tinteggiature 3_10 4,00
tinteggiature 3_11 4,00
tinteggiature 3_11 4,00
tinteggiature 3_13 4,00
tinteggiature 3_13 4,00
tinteggiature 3_14 4,00
tinteggiature 3_14 2,00
tinteggiature 3_8 3_7 4,00
tinteggiature 3_8 3_7 4,00
tinteggiature 3_6 4,00
tinteggiature 3_6 2,00
tinteggiature 3_5 4,00
tinteggiature 3_5 2,00
tinteggiature 3_4 4,00
tinteggiature 3_4 4,00
tinteggiature 3_4 (ingresso prima front office) 4,00
tinteggiature 3_27 4,00
tinteggiature 3_27 4,00
tinteggiature 3_1 4,00
tinteggiature 3_1 4,00
tinteggiature 3_2 4,00
tinteggiature 3_2 4,00
tinteggiature 3_3 4,00
tinteggiature 3_3 4,00

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 362,00 552´739,60
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R I P O R T O 362,00 552´739,60

tinteggiature 3_26 4,00
tinteggiature 3_26 6,00
tinteggiature 3_19 4,00
tinteggiature 3_19 4,00
tinteggiature 3_18 4,00
tinteggiature 3_18 4,00
tinteggiature 3_21 4,00
tinteggiature 3_21 4,00
tinteggiature 3_23 4,00
tinteggiature 3_23 2,00
tinteggiature 3_24 4,00
tinteggiature 3_24 2,00
tinteggiature 3_25 4,00
tinteggiature 3_25 4,00
tinteggiature scala 16,00
tinteggiature scalone 12,00

SOMMANO cad/giorno 444,00 9,00 3´996,00

114 / 75 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso
A14001 riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente

l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ... sa da
misurarsi «vuoto per pieno» sulla superficie complessiva fatta
eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m²
0_49 1,00 4,00 5,000 20,00
0_54 1,00 4,00 5,000 20,00
0_50 1,00 4,00 5,000 20,00
2_2 2,00 4,00 5,000 40,00
2_3 2,00 4,00 5,000 40,00
2_5 1,00 6,00 4,500 27,00
2_7_C 1,00 2,00 4,500 9,00
2_14_A 1,00 5,50 4,500 24,75
3_14_D 1,00 3,50 3,500 12,25
3_14_C 1,00 2,00 3,500 7,00
3_10_B 1,00 6,50 3,500 22,75
3_10_C 1,00 5,50 3,500 19,25
3_11_A 0,20 5,50 3,500 3,85
3_11_C 0,20 5,50 3,500 3,85
3_11_B 0,20 6,00 3,500 4,20
3_11_D 0,20 6,00 3,500 4,20
3_13_D 1,00 6,00 3,500 21,00
3_3_B 1,00 6,00 3,500 21,00
3_19_B 1,00 7,50 3,500 26,25
3_27_D 1,00 6,50 3,500 22,75
3_8 3_9 1,00 31,00 3,500 108,50

SOMMANO m² 477,60 39,56 18´893,86

115 / 79 Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a
A23013.b finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e

sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o
a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte:
colorata
2_21 53,00 9,000 477,00
2_28 25,50 4,000 102,00
2_28 1,30 40,000 52,00
2_15 20,00 4,000 80,00
2_15 1,30 25,000 32,50
2_14 33,50 4,000 134,00
2_14 1,30 62,000 80,60
2_11 21,00 4,000 84,00
2_11 1,30 28,000 36,40
2_12 21,00 4,000 84,00
2_12 1,30 27,000 35,10
2_13 22,50 4,000 90,00
2_13 1,30 31,000 40,30
2_18 35,50 4,000 142,00
2_18 1,30 70,000 91,00

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 1´560,90 575´629,46
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R I P O R T O 1´560,90 575´629,46

2_25 75,00 4,000 300,00
2_25 1,30 110,000 143,00
2_27 25,50 4,000 102,00
2_27 1,30 40,000 52,00
3_9 53,00 4,000 212,00
3_9 1,30 110,000 143,00

SOMMANO m² 2´512,90 11,82 29´702,48

116 / 80 Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti
A01078 verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di

coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a
discarica
demolizione pareti su stanza 3_14 2,00 2,700 4,000 21,60

SOMMANO m² 21,60 9,16 197,86

117 / 81 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A01150.b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei mate-riali:

valutazione a volume
demolizione pareti su stanza 3_14 2,00 0,10 2,700 4,000 2,16

SOMMANO m³ 2,16 32,28 69,72

118 / 82 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
A01145 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a
50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
demolizione pareti su stanza 3_14 2,00 0,10 2,700 4,000 2,16

SOMMANO m³ 2,16 46,14 99,66

119 / 83 Oneri discarica
AP_15 demolizione pareti su stanza 3_14 2,16 500,000 1´080,00

SOMMANO kg 1´080,00 0,01 10,80

120 / 84 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A23011.b la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura

traspirante e idrorepellente
demolizione pareti su stanza 3_14 2,00 0,10 2,700 4,000 2,16
demolizione pareti su stanza 3_14 2,00 0,10 2,700 4,000 2,16
demolizione pareti su stanza 3_14 2,00 0,10 2,700 4,000 2,16
-1_4 13,30 2,000 26,60
-1_4 1,30 11,000 14,30
-1_23 15,00 3,200 48,00
-1_23 1,00 13,000 13,00
0_48 14,00 4,000 56,00
0_48 1,00 9,000 9,00
0_49 21,00 4,000 84,00
0_49 1,00 27,000 27,00
0_50 15,50 4,000 62,00
0_50 1,00 15,000 15,00
0-51 15,50 4,000 62,00
0-51 1,00 15,000 15,00
0-54 24,00 4,000 96,00
0-54 1,00 33,500 33,50
1-6 16,50 3,500 57,75
1-6 1,10 16,000 17,60
1-13 16,00 3,500 56,00
1-13 1,10 15,000 16,50
1-16 19,00 4,000 76,00
1-16 1,00 22,500 22,50

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 814,23 605´709,98
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R I P O R T O 814,23 605´709,98

1-19 19,50 4,000 78,00
1-19 1,00 23,500 23,50
2_1 20,50 4,000 82,00
2_1 1,30 26,000 33,80
2_2 20,90 4,000 83,60
2_2 1,30 27,500 35,75
2_3 19,75 4,000 79,00
2_3 1,30 24,500 31,85
2_4 21,50 4,000 86,00
2_4 1,30 28,500 37,05
2_5 22,00 4,000 88,00
2_5 1,30 30,500 39,65
2_6 22,00 4,000 88,00
2_6 1,30 30,500 39,65
2_8 21,00 4,000 84,00
2_8 1,30 26,500 34,45
2_9 22,50 4,000 90,00
2_9 1,30 31,000 40,30
2_7 8,00 4,000 32,00
2_7 1,20 8,500 10,20
2_29 10,00 4,000 40,00
2_29 1,00 6,000 6,00
2_21 75,00 4,200 315,00
2_21 1,30 110,000 143,00
2_22 24,50 4,000 98,00
2_22 1,30 35,000 45,50
2_22 24,00 4,000 96,00
2_22 1,30 32,500 42,25
2_24 25,00 3,500 87,50
2_24 1,30 38,000 49,40
3_10 23,50 3,500 82,25
3_10 1,30 33,000 42,90
3_11 23,50 3,500 82,25
3_11 1,30 33,500 43,55
3_13 23,50 3,500 82,25
3_13 1,30 33,500 43,55
3_14 *(lung.=8,6+11) 19,60 4,000 78,40
3_14 *(larg.=9+13) 1,30 22,000 28,60
3_8 3_7 31,50 4,000 126,00
3_8 3_7 1,30 55,000 71,50
3_6 20,50 4,000 82,00
3_6 1,30 25,500 33,15
3_5 16,00 4,000 64,00
3_5 1,00 16,000 16,00
3_4 29,50 4,000 118,00
3_4 1,00 34,000 34,00
3_4 (ingresso prima front office) 10,50 4,000 42,00
3_27 24,50 4,000 98,00
3_27 1,30 75,000 97,50
3_1 23,50 4,000 94,00
3_1 1,30 34,000 44,20
3_2 22,00 4,000 88,00
3_2 1,30 29,500 38,35
3_3 22,50 4,000 90,00
3_3 1,30 30,500 39,65
3_26 72,00 3,300 237,60
3_26 1,20 105,000 126,00
3_19 24,50 4,000 98,00
3_19 1,30 35,000 45,50
3_18 24,00 4,000 96,00
3_18 1,30 32,500 42,25
3_21 25,50 4,000 102,00
3_21 1,30 39,000 50,70
3_23 16,50 4,000 66,00
3_23 1,30 14,000 18,20
3_24 20,50 4,000 82,00
3_24 1,30 26,000 33,80
3_25 25,50 4,000 102,00
3_25 1,30 40,000 52,00
scala 5,00 7,200 22,000 792,00

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 6´457,83 605´709,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´457,83 605´709,98

scalone 7,20 14,000 19,000 1´915,20

SOMMANO m² 8´373,03 6,97 58´360,02

CS - Ripresa muratura  (SpCat 13)

121 / 68 Ripresa di lesioni su muratura portante da eseguire mediante l'impiego
A05003 di scaglie di laterizio o pietra di recupero e idonea malta rispondente,

se del caso, alle caratteristiche di ... lla originale, previa accurata
scarnitura, pulitura e bagnatura. È compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita
WS_29_1 1,00 1,00 1,00
AS_29_1 1,00 1,00 1,00
AS_29_2 1,00 1,00 1,00
AS_17_1 1,00 1,00 1,00
AS_17_2 1,00 1,00 1,00
AS_17_3 1,00 1,00 1,00
AS_17_4 1,00 1,00 1,00
AS_16_1 1,00 1,00 1,00
3_4_D 2,00 5,00 10,00
3_26_C 5,00 5,00 25,00
3_13_D 2,00 4,00 8,00
3_14_A 2,00 4,00 8,00
2_23_D 1,00 5,00 5,00
2_23_B 1,00 5,00 5,00
2_11_B 1,00 5,00 5,00
0_54_B 1,00 4,00 4,00
0_50_B 1,00 4,00 4,00
W-1_31_1 1,00 3,00 3,00

SOMMANO m 85,00 9,90 841,50

122 / 69 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.s trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... rese 2 persone. Altezza del
piano di lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro
montaggio SOTTOTETTO 1,00
montaggio P3 ala Nord 1,00
montaggio P3 ala EST 1,00
montaggio P2 1,00
montaggio PT 2,00

SOMMANO cad/giorno 6,00 55,10 330,60

123 / 70 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.r trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... Altezza del piano di lavoro
circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo
-1_23 1,00
-1_04 1,00

SOMMANO cad/giorno 2,00 7,30 14,60

124 / 71 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01009.t trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita  ... Altezza del piano di lavoro
circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo
AS_29_1 1,00
AS_29_2 1,00
AS_17_1 1,00
AS_17_2 1,00
AS_17_3 1,00

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 5,00 665´256,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 665´256,70

AS_17_4 1,00
AS_16_1 1,00
3_26_C 1,00
3_13_D 1,00
2_23_B 1,00
2_11_B 1,00
0_50_B 1,00
A-2_06_2 1,00
A-2_10_3 1,00
A-2_11_2 1,00
A-2_14 1,00
2_4_A 1,00
W2_1_1 1,00
W2_1_2 1,00
A2_6_1 1,00
A2_8_1 1,00
2_9_D 1,00
W2_21_1 1,00
W2_21_2 1,00
W2_21_3 1,00
3_8_C 1,00
3_5 1,00
3_4 1,00
3_4_B 1,00
3_4_D 1,00
3_27_A 1,00
A3_27_1 1,00
3_26_C 1,00
3_26_D 1,00
A3_2_1 1,00
A3_18_2 1,00
3_19_C 1,00
3_19_A 1,00
WS_29_1 1,00
3_4_D 1,00
3_14_A 1,00
2_23_D 1,00
0_54_B 1,00
W-1_31_1 1,00

SOMMANO cad/giorno 44,00 9,00 396,00

125 / 72 Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire
A05004 con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del

caso, alle caratteristiche di quella orig ... revia pulizia, scarnitura e
preparazione delle pareti lesionate. È compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita
A-2_06_2 1,00 2,00 2,00
A-2_10_3 1,00 2,00 2,00
A-2_11_2 1,00 2,00 2,00
A-2_14 1,00 2,00 2,00
2_4_A 1,00 4,00 4,00
W2_1_1 1,00 2,00 2,00
W2_1_2 1,00 2,00 2,00
A2_6_1 1,00 1,00 1,00
A2_8_1 1,00 1,00 1,00
2_9_D 1,00 5,00 5,00
W2_21_1 1,00 2,00 2,00
W2_21_2 1,00 2,00 2,00
W2_21_3 1,00 2,00 2,00
3_8_C 1,00 3,00 3,00
3_5 1,00 4,00 4,00
3_4 1,00 4,00 4,00
3_4_B 1,00 5,00 5,00
3_4_D 1,00 5,00 5,00
3_27_A 1,00 2,00 2,00
A3_27_1 1,00 2,00 2,00
3_26_C 1,00 5,00 5,00
3_26_D 2,00 5,00 10,00

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 69,00 665´652,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69,00 665´652,70

A3_2_1 2,00 2,00 4,00
A3_18_2 2,00 2,00 4,00
3_19_C 1,00 5,00 5,00
3_19_A 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 87,00 13,60 1´183,20

126 / 73 Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature
A05006.a mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente

demolizione in breccia nella zona di intervento, rico ... perfetta regola
d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della
muratura in mattoni: mattoni pieni
3_2_D 1,00 1,00 0,200 2,000 0,40
3_1_B 1,00 1,00 0,200 2,000 0,40
3_26_C 1,00 3,00 0,200 2,000 1,20

SOMMANO m³ 2,00 695,30 1´390,60

SOa - Rinforzo solai in legno  (SpCat 14)

127 / 124 Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti,
A01040.b gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il

sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicina ... eposito
provvisorio: eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare
stanza 3_1 34,00

SOMMANO m² 34,00 25,72 874,48

128 / 125 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
A01054 stanza 3_1 34,00 0,050 1,70

SOMMANO m³ 1,70 72,39 123,06

129 / 126 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A01150.b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei mate-riali:

valutazione a volume
pavimento e sottofondo stanza 3_1 34,00 0,100 3,40
alloggiamenti profili acciaio 3_1 4,00 0,40 0,400 0,400 0,26

SOMMANO m³ 3,66 32,28 118,14

130 / 127 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A01148 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m
sottofondo stanza 3_1 34,00 0,050 1,70
alloggiamenti profili acciaio 3_1 4,00 0,40 0,400 0,400 0,26

SOMMANO m³ 1,96 34,75 68,11

131 / 128 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
A01145 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a
50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
pavimento e sottofondo stanza 3_1 34,00 0,100 3,40
alloggiamenti profili acciaio 3_1 4,00 0,40 0,400 0,400 0,26

SOMMANO m³ 3,66 46,14 168,87

132 / 129 Oneri discarica
AP_15 per intervento SOa *(par.ug.=3,4*1500) 5100,00 5´100,00

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 5´100,00 669´579,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´100,00 669´579,16

alloggiamenti profili acciaio 3_1 4,00 0,40 0,400 0,400 0,26

SOMMANO kg 5´100,26 0,01 51,00

133 / 130 Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da pianelle, listelli,
AP_08 travetti e travi, compreso la schiodatura, smuratura e la cernita

dell'eventuale materiale di recupero. Esclusa la grossa orditura
portante, la movimentazione nell'area di cantiere e il calo in basso.
stanza 3_1 0,40 34,00 13,60

SOMMANO m2 13,60 18,42 250,51

134 / 131 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A01148 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m
movimentazione solaio smontato stanza 3_1 0,40 34,00 0,300 4,08

SOMMANO m³ 4,08 34,75 141,78

135 / 132 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita
F01076.a temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso

per la durata delle fasi di lavoro che lo r ... ne di garantire la sicurezza
dei lavoratori: per due punti di attacco con distanza massima tra essi
non maggiore di m 15
linea vita per lavori su stanza 3_1 1,00

SOMMANO cad 1,00 30,30 30,30

136 / 133 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C;
A05038 T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e

simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi
speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano
di antiruggine
accoppiamento di 2 travi con UPN 260 stanza 3_1 *(par.ug.=2*2) 4,00 6,40 37,900 970,24
accoppiamento di trave rompitratta con UPN su intradosso stanza
0_50 2,00 4,30 46,100 396,46
accoppiamento di 6 travi con UPN su intradosso stanza 0_54 *
(par.ug.=6*2) 12,00 5,00 33,200 1´992,00

SOMMANO kg 3´358,70 4,37 14´677,52

137 / 134 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
A01030.a testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura

di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni
per alloggiamento profili stanza 3_1 *(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,40 0,400 0,400 0,51
su intradosso stanza 0_50 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,40 0,400 0,400 0,26
su intradosso stanza 0_54 *(par.ug.=6*2*2) 24,00 0,40 0,400 0,400 1,54

SOMMANO m³ 2,31 244,35 564,45

138 / 135 Pianellato o tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con
A05082.a orditura di legno, fornito e posto in opera, eseguito con parziale

recupero di materiale riutilizzabile. È c ...  per il fissaggio di pianelle o
tavelloni. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. con pianelle
rimontaggio nuove pianelle stanza 3_1 0,40 34,00 13,60

SOMMANO m² 13,60 38,90 529,04

139 / 136 Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque
A10002.a lunghezza e sezione fino a 100 cm², forniti e posti in opera, per la

formazione della piccola e media armatura di ... e; il montaggio a
qualsiasi altezza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 685´823,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 685´823,76

l'opera finita: in legno di abete.
rimontaggio nuovi filetti stanza 3_1 34,00 0,015 0,51

SOMMANO m³ 0,51 1´600,00 816,00

140 / 137 Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere
A04001.a con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per

lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con
pendenze: con vermiculite espansa
5 cm iniziali 34,00 0,050 1,70

SOMMANO m³ 1,70 503,64 856,19

141 / 138 Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente
A04003.a (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN

13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di finitura
sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato
anche in pendenza: spessore 5 cm
5 cm finitura 34,00

SOMMANO m² 34,00 24,97 848,98

142 / 139 Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo
A18006 botticino, dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, poste in opera su

letto di malta bastarda previo spolvero di cement ... nto grigio,
compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione dell'arrotatura e
della levigatura, su fondo grigio
stanza 3_1 34,00

SOMMANO m² 34,00 32,19 1´094,46

143 / 143 Trattamento ignifugante, antimuffa ed antitarlo del legno per parti non
A05097 esposte direttamente alla pioggia. La superficie da trattare deve essere

assorbente e sgrassata, previa rimo ...  superfici prima
dell’applicazione della seconda mano, e quanto altro occorre per avere
il lavoro finito a regola d’arte
su intradosso stanze 0_54; 0_50; 0_51; considerando lo sviluppo della
sup in legno *(par.ug.=50*4) 200,00 200,00

SOMMANO m² 200,00 9,20 1´840,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 691´279,39

T O T A L E   euro 691´279,39

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Recanati

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RVa - Volte in muratura su loggiato 407´584,45 58,961
  002 RVb - Controsoffitti in cartongesso 569,14 0,082
  003 RVc - Controsoffitti di volte in camorcanna 21´673,93 3,135
  004 RVd - Consolidamento di controsoffitti di Volte in camorcanna 24´919,45 3,605
  005 ATa - cucitura a secco intradossale 29´125,34 4,213
  006 ATb - rinfornzo intradossale con intonaco armato 17´787,69 2,573
  007 ATc - Cerchiature di aperture 21´567,90 3,120
  008 ATd - Ripristino linea delle pressioni su archi e volte 3´855,30 0,558
  009 ATe - Splintaggio piattabande 4´974,80 0,720
  010 CAa - Fasce in fibra di acciaio 12´590,89 1,821
  011 CAb - Catene in acciaio 8´090,71 1,170
  012 FI - Finiture 111´330,40 16,105
  013 CS - Ripresa muratura 4´156,50 0,601
  014 SOa - Rinforzo solai in legno 23´052,89 3,335

Totale SUPER CATEGORIE euro 691´279,39 100,000

     Recanati, 17/11/2017

Il Tecnico
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