

# COMUNE DI RECANATI

Provincia di Macerata

OGGETTO:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI  
SCOLASTICI "SAN VITO" - "NIDO TONDO" - "PINTURA  
DEL BRACCIO" PER ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI  
PREVENZIONE INCENDI  
- OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE -  
1° LOTTO FUNZIONALE**

UBICAZIONE:

San Vito - Nido Tondo - Pintura del Braccio

TAVOLA:

**CM-07**

DATA:

Luglio 2017

SCALA:

DESCRIZIONE ELABORATO:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
IMPIANTI MECCANICI**  
(San Vito - Nido Tondo - Pintura del Braccio)

COMMITTENTE:

**COMUNE DI RECANATI**

Piazza G. Leopardi, 26 - 62019 (MC)

IL PROGETTISTA:



STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE

*ing. Ivan Marconi*

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

via Cupa Madonna di Varano, 8 - Recanati (MC) · tel: 0714604680 · fax: 0714604681  
· cell: 333/9082516 · email: ivanmarconi@alice.it  
· C.F.: MRC VNI 75T04E690H · P.IVA: 01527310435

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	RESPONSABILI
0	12/07/2017	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	IVAN MARCONI













RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	1			37.237,65
Scuola SAN VITO	1		35.705,53	
IMPIANTI MECCANICI	1	35.705,53		
Scuola NIDOTONDO	4		521,76	
IMPIANTI MECCANICI	4	521,76		
Scuola PINTURA DEL BRACCIO	5		1.010,36	
IMPIANTI MECCANICI	5	931,56		
APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E CASTELLONISTICA	6	78,80		

**SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA**

Oneri sicurezza da sommare ai lavori (3%)

1.117,13

€ 37.237,65

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 36.120,52

**Importo complessivo dei lavori****€ 37.237,65**

RECANATI li 12/07/2017

IL PROGETTISTA