



CITTA' DI RECANATI

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: CUP H21B17000090005 - CIG 7093832F57

Lavori di pronto intervento ed opere di messa in sicurezza statica del Palazzo Comunale di Recanati a seguito degli eventi sismici 2016. 1° stralcio.

Stima Incidenza della Manodopera

RIEPILOGO CATEGORIE		IMPORTO CATEGORIE	% INCID. MANODOPERA	IMPORTO MANODOPERA
001	INCATENAMENTI	€ 85.844,00	56,84%	€ 48.793,73
002	MESSA IN SICUREZZA ARCHITRAVI E PIATTABANDE	€ 62.810,40	29,08%	€ 18.264,01
003	MESSA IN SICUREZZA ARCHITRAVI E CORNICI LAPIDEE FINESTRE ESTERNE	€ 22.319,94	29,92%	€ 6.677,23
004	RIPRESA MURATURA PER MESSA IN SICUREZZA	€ 31.153,04	29,77%	€ 9.274,26
005	MESSA IN SICUREZZA VOLTE A CROCIERA	€ 310.964,12	62,97%	€ 195.814,11
006	OPERE PROVVISORIALI AFFERENTI LA MESSA IN SICUREZZA	€ 73.945,93	44,97%	€ 33.253,48
007	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E CONSOLIDAMENTI	€ 51.367,44	39,90%	€ 20.495,61
TOTALE		€ 638.404,87	52,09%	€ 332.572,43

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Arch. Maurizio Paduano

(f.to digitalmente)